

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

PROJET AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE AU
SAHEL (PAFDDS/SWEDD)

RAPPORT D'EVALUATION DES DOSSIERS DE MANIFESTATION
D'INTERET

POUR LA SELECTION D'UN CONSULTANT POUR L'EVALUATION FINALE
DU PROJET PILOTE DE DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS JUSQU'AU
DERNIER KM DANS LES REGION DE KOULIKORO (DISTRICTS SANITAIRES
DE DIOILA ET DE KOLOKANI) AU COMPTE DU PROJET SWEDD

ML-SWEDD-ML-224373-CS-CQS

Financement : *Association Internationale de Développement (IDA)*

Aout 2021

I- CONTEXTE

Le projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) est une initiative de partenariat entre les Nations Unies et le groupe de la Banque Mondiale impliquant neuf (09) pays de la région du Sahel à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

L'objectif du projet SWEDD est d'améliorer le niveau d'autonomisation des femmes, des adolescentes et des jeunes filles, afin d'accroître leur accès aux produits et aux services de santé sexuelle et reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle de qualité et de renforcer leur capacité à prendre des décisions qui contribueront de manière durable, au développement de leurs communautés.

La composante 2 de ce projet vise à renforcer les capacités régionales pour mettre à disposition des produits et des personnels qualifiés de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle (SRMNIN). Cette composante comporte quatre (04) sous composantes dont une sous-composante 2.2 qui vise à soutenir les efforts des pays pour améliorer les performances de leurs chaînes d'approvisionnements.

1.1. Description du Projet pilote et contexte de sa mise en œuvre

Le Projet pilote de transformation de la chaîne d'approvisionnement est exécuté par la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) et la Pharmacie Populaire du Mali (PPM) et la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique (DGHSP) dans le cadre du Projet d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement du Mali, financé par le projet SWEDD.

Ce Projet pilote est une réponse aux insuffisances de la chaîne d'approvisionnement constatées lors des évaluations réalisées d'une part par le Cabinet McKinsey entre mai et juillet 2018, et d'autre part par la PPM et la DPM en septembre 2018. Toutes ces évaluations ont conclu à la nécessité d'opérer des transformations sur la chaîne d'approvisionnement du Mali afin d'aboutir à son amélioration pour une distribution efficiente des produits de santé jusqu'au dernier km.

Ce Projet pilote de transformation de la chaîne d'approvisionnement concerne la région de Koulikoro (districts sanitaires de Dioila et de Kolokani) qui présente une géographie assez particulière et une répartition administrative peu commode à un système de distribution aisé à partir de la capitale régionale.

1.1.1. Les objectifs du Projet pilote

Les objectifs du Projet pilote s'inscrivent en droite ligne dans les objectifs définis pour le Projet d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement du Mali qui sont les suivants :

- Renforcer les capacités de stockages des produits de santé des districts sanitaires et des CSCOM des zones d'intervention du projet conformément aux normes internationales ;
- Renforcer le système de distribution des produits SRMNIN du niveau intermédiaire jusqu'au niveau périphérique, prenant en compte la spécificité de certaines zones (zones de conflits, zones d'accessibilité géographique difficile) ;
- Renforcer le SIGL existant au niveau intermédiaire et périphérique en vue de disposer de données fiables de l'ensemble des programmes de santé ;
- Renforcer les capacités des acteurs de la chaîne d'approvisionnement particulièrement au

niveau périphérique ;

- Renforcer la coordination de toutes les activités menées au niveau de la chaîne d'approvisionnement par une gouvernance adéquate.

1.1.2. Les résultats attendus du projet

La mise en œuvre de ce Projet pilote, qui est une déclinaison du Projet d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement du Mali, devra permettre l'atteinte des principaux résultats suivants :

- Mettre aux normes les capacités et les conditions de stockage de produits de santé ;
- Renforcer les stocks des DRC et des CSCom pour la mise en œuvre du projet pilote de transformation de la chaîne d'approvisionnement ;
- Renforcer le système de distribution des produits du niveau intermédiaire jusqu'au niveau périphérique ;
- Mettre en place un SIGL national amélioré, uniformisé et harmonisé ;
- Renforcer les ressources humaines pour assurer une bonne mise en œuvre du projet pilote de transformation de la chaîne d'approvisionnement.

1.1.2. Les études et évaluation menées

Deux études importantes ont marqué l'historique de la mise en œuvre de ce Projet pilote :

Une évaluation complète de la chaîne d'approvisionnement a été réalisée par le Cabinet McKinsey entre mai et juillet 2018 sur les 07 maillons-clés de la chaîne d'approvisionnement : (i) la quantification, (ii) l'achat, (iii) le stockage et la gestion des stocks ; (iv) le transport et la distribution, (v) la gouvernance et les ressources humaines, (vi) les outils et systèmes IT et (vii) le financement. La restitution de l'évaluation a été faite du 08 au 09 juin 2018 à Bamako.

Une autre évaluation a été faite en septembre 2018 par la PPM et la DPM sur les 46 CSCom des deux (2) districts sanitaires pilotes à savoir Dioïla et Kolokani pour estimer les besoins en équipements de base et de formation des acteurs de mise en œuvre de la chaîne d'approvisionnement au niveau local.

1.1.3 Description de la mise en œuvre du projet

Le projet vise à mettre en œuvre un modèle de distribution poussé et informé (IPM : Informed Push modèle) sur toute la chaîne de distribution. Ce modèle permet d'amener les produits de santé près du patient/client du niveau central jusqu'au niveau périphérique (dernier km).

Le modèle s'applique à tous les produits suivis par Ospsanté y compris les produits traceurs du projet SWEDD et les produits d'importance vitale approuvés par le ministère de la santé et ceux des partenaires.

Le modèle est mis en œuvre dans la région de Koulikoro (district sanitaire de Kolokani) et de Dioïla (district sanitaire de Dioïla).

Pour la mise en œuvre de ce projet pilote, deux scénarii de distribution sont utilisés :

- Le renforcement en moyens logistiques du DRC de Kolokani pour livrer les produits de santé aux 22 CSCom

- Et la contractualisation entre la PPM et un opérateur privé pour distribuer les médicaments du DRC de Dioila jusqu'au niveau des 24 CSCOM sur la base des commandes effectuées par ces derniers.
- La distribution des médicaments concerne une liste de 57 produits traceurs répartis comme suit :
 - 10 produits contraceptifs
 - 12 produits du panier
 - 19 produits de la mère et de l'enfant
 - 8 produits palu
 - 8 produits de la nutrition

En plus, tous les autres produits (hors de cette liste de référence), commandés par les CSCOM sont livrés systématiquement.

Le projet pilote a été réalisé sur la période de mars-décembre 2020 dans les districts sanitaires de Dioila et de Kolokani.

Le projet pilote a permis entre autres :

- 1.2. L'amélioration du taux d satisfaction des commandes avec un taux moyen de 99% à Kolokani contre 98% à Dioila.
- 1.3. L'amélioration du taux de disponibilité des médicaments de 81% dans les districts sanitaires de Kolokani et Dioila ;
- 1.4. La réduction du taux moyen de rupture des médicaments qui est passé de 52% à 19% pour le district sanitaire de Dioila soit une réduction de 33% et le taux moyen de rupture est passé de 24% à 18% pour le district sanitaire de Kolokani soit une réduction de de 6%
- 1.5. L'amélioration significative des recettes des associations de santé communautaire.

Pour évaluer globalement les résultats du projet pilote, l'unité de coordination du SWEDD a décidé de recruter un cabinet pour faire l'évaluation finale du projet qui vise à faire le bilan de l'exécution finale du Projet pilote de transformation de la chaîne d'approvisionnement, en dégagant les atouts et contraintes, à travers une analyse de **la pertinence, de l'efficacité, de l'efficience, et les effets /impacts induits par le projet.**

Ainsi, le Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (PAFDD/SWEDD) a publié dans l'ESSOR n°19340 du 12 Février 2021, une sollicitation de manifestation d'intérêt relative à la réalisation de l'évaluation finale du projet pilote de distribution des médicaments jusqu'au dernier km dans la région de Koulikoro (districts sanitaires de Dioila et de Kolokani) au compte du projet SWEDD.

Suite à l'offre déclarée infructueuse à l'ouverture des offres en date du 26 Février 2021, un autre appel à manifestation d'intérêt a été publié dans l'ESSOR du n°19415 du 10 juin 2021 dont les dossiers devraient être déposés au SWEDD, le 24 juin 2021 à l'adresse suivante : Immeuble ATATA BABY Avenue du Mali Rue 266 Porte 2158, Bureau 302 2ème étage, ACI 2000 Bamako Téléphone (00223) 20 23 01 95.

II- EVALUATION TECHNIQUE

Suite à ce deuxième appel à manifestation, une commission d'évaluation a été mise sur place pour l'analyse et l'évaluation des dossiers reçus. L'an deux mille vingt et un du 30 au 31 juillet 2021, s'est déroulée dans les locaux du SWEDD suivant l'Avis de convocation N°07/2021/UEP-SWEDD en date du 28 juillet 2021, la séance d'évaluation des dossiers de manifestation d'intérêt relatifs à la réalisation de l'évaluation finale du projet pilote de distribution des médicaments

jusqu'au dernier km dans la région de Koulikoro (districts sanitaires de Dioila et de Kolokani) au compte du projet SWEDD.

La commission d'analyse était composée de :

- Président : M. Robert DABOU/ Chargé de projet/SWEDD-Mali
- Rapporteur : M. Djibril Kaba /SPM du SWEDD-Mali

Membres :

- Dr. Fanta SANGHO DGA/DPM /Pharmacien
- M. Madou DIALLO SSE du SWEDD - Mali

III- DOSSIERS RECUS A L'ISSUE DE LA CONSULTATION

A la date d'ouverture, cinq (05) plis ont été reçus et acceptés et il a été ensuite procédé à la présentation et à l'ouverture des dossiers de manifestation d'intérêt reçus.

Liste des firmes ayant manifesté leur intérêt :

N° de Pli	NOM CONSULTANTS	Adresse
1	HUMAN NETWORK MALI	Tél. (00223) 76 45 26 37 / 66 45 26 37 Email : humannetworkmali@gmail.com Banankabougou, Rue 626 Bamako /Mali
2	Association pour les Initiatives de Développement Social (AIDES)	Tél. (00223) 44 38 98 71 / 66 45 26 37 Email : k_aides2000@yahoo.fr Banankabougou, Rue 626 « Konoba Carré » Bamako /Mali
3	Cabinet de Formation et d'Etudes Statistiques (CFES Sarl)	Tél. (00223) 20 23 23 83 /77 32 50 09 / 63 37 16 20 Email : yacouba.diarra9@gmail.com Hamdallaye ACI 2000 Rue 320 Porte 726 Bamako /Mali
4	CABINET AICHA CONSULTING ET AUDIT	300 Logements Bamako, Rue 103, Porte 07 Tél : 79 11 28 38
5	GROUPEMENT CCFD -SARL & BESCO-SARL	Bamako : Baco Djicoroni ACI, Rue 600, Porte 614, Tel : 66053362 Tel : 20221903

IV-ANALYSE DES DOSSIERS DE MANIFESTATION D'INTERET REÇUS

La commission d'analyse a procédé à l'analyse et au jugement des références des consultants ayant manifesté leur intérêt dans le cadre du recrutement d'un cabinet/firme pour la réalisation de l'évaluation finale du projet pilote de distribution des médicaments jusqu'au dernier km dans la région de Koulikoro (districts sanitaires de Dioila et de Kolokani) au compte du projet SWEDD.

Ainsi, les consultants jugés qualifiés, sont ceux ayant l'expérience dans la réalisation de missions similaires les plus pertinentes pour la mission :

- Justifier d'au moins 05 ans d'expériences générales dans le domaine des évaluations et des enquêtes ;
- Avoir réalisé des missions d'évaluations et d'enquêtes des chaînes d'approvisionnement des médicaments pharmaceutiques au moins deux (02)
- Disposer d'une équipe composée de quatre (4) experts ayant les profils suivants :

Hypothèse : Compte tenu de la spécificité de la mission qui exige des compétences rares, et du nombre de dossiers reçus (05), la commission considère que lorsqu'une firme qui n'a pas les expériences similaires requises, les expériences similaires du Chef de mission (Un consultant international) seront attribuées à ladite firme pour justifier la qualification.

TABLEAU N° 1 : Analyse des dossiers de manifestation d'intérêt :

Nom du Soumissionnaire	Justifier d'au moins cinq (05) ans d'expériences générales confirmées dans le domaine des évaluations et des enquêtes.	Nombre d'années d'expérience	Observations
<p>PLI N°01: ASSOCIATION HUMAN NETWORK MALI (Accord-cadre 001949 du 11 juin 2004)</p>	<p>L'association dispose de 17 ans d'expérience générale dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes et projets de développement dans les domaines de : (i) la formation professionnelle et entrepreneurial des jeunes ; (ii) de l'agriculture, de l'élevage et des moyens de subsistances.</p>	<p>17</p>	<p>Non Qualifié</p>
<p>PLI N°02 : Association pour les Initiatives de Développement Social (AIDES)</p>	<p>L'association ne présente pas son expérience en matière d'évaluation et des enquêtes. L'association n'a présenté aucune référence administrative (pas d'accord cadre, pas de NIF</p>	<p>Sans objet</p>	<p>Non Qualifié</p>
<p>PLI N°03 : Cabinet de Formation et d'Etudes Statistiques (CFES Sarl)</p>	<p>Dispose de cinq (05) ans d'expériences dans la conduite des évaluations des programmes de développement en particulier ceux de la santé et des études et enquêtes sur les systèmes sanitaires.</p>	<p>05</p>	<p>Qualifié</p>
<p>PLI N°04 : CABINET AICHA CONSULTING ET AUDIT</p>	<p>Dispose de dix (10) ans d'expériences dans l'évaluation des programmes et projets de développement, la réalisation des études et enquêtes (quantitative et qualitative), les audits comptables et financiers, les</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluation de la pharmacie hospitalière de l'IOTA en 2015 - Evaluation de du contrôle qualité des médicaments, eaux et aliments en 2016 - Evaluation finale du projet MLI/016 ou programme d'appui à la santé de base pour la période allant de décembre 2008- à décembre 2014 de Lux Dev. - Evaluation à mi-parcours du Plan de réforme de Gestion des Finances Publiques au Mali (PREM 2017-2021) - Elaboration des états financiers de l'année 2014 pour le compte de l'IOTA en 2014 - Evaluation finale du Programme de Compétitivité et de 	<p>10</p>	<p>Qualifié</p>

RA

<p><u>PLI N°05 :</u> GROUPEMENT CCFD -SARL & BESCO-SARL</p>	<p>Diversification Agricoles (PCDA) 2006-2011</p> <p>Dispose de six (06) ans d'expérience général dans l'évaluation des programmes de développement de santé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Évaluation finale du projet IRA/19 de la CROIX ROUGE Malienne en 2020 - Évaluation du cout de transport des échantillons biologiques de la périphérie vers le laboratoire national de référence de Bamako à tous les niveaux de la pyramide sanitaire au Mali pour le compte de Catholic Relief Service (OCRS) en 2021 - Etude de base du projet KENEYA dans les régions de Kayes, Sikasso, et Mopti en 2019 - Etude de capitalisation des expériences du Programme de Gestion Décentralisée des Forêt (FEDFORII) dans les cercles de Kati, Kangaba (région de Koulikoro) et Kita, Bafoulabe (région de Kayes) en 2018 	<p>06</p>	<p>Qualifié</p>
--	--	-----------	-----------------

Conclusion : Trois (03) sur cinq (05) Consultants sont qualifiés pour ce critère.

RS

TABEAU N° 2 : suite analyse dossiers de manifestation d'intérêt

Critère 1 : (Références) : Expériences spécifiques

Références des consultants				
Nom du Soumissionnaire	Pays	Expériences en rapport avec la mission demandée (domaine des évaluations et des enquêtes des chaînes d'approvisionnement des médicaments pharmaceutiques) (Au moins 2 Missions)	Observations	
<u>PLI N°01:</u> HUMAN NETWORK MALI	Mali	L' Association ne dispose d' une seule évaluation à mi-parcours et finale du programme écoles communautaire piloté par Save the Children en partenariat avec les ONG nationales, entre 1996 et 2003.	Néant	Non qualifiée
<u>PLI N°02 :</u> Association pour les Initiatives de Développement Social (AIDES)	Mali	<ul style="list-style-type: none"> - Ne dispose pas d'expérience spécifique en lien avec l'évaluation des chaînes d'approvisionnement - L' association n'est pas un cabinet et n'a pas présenté un accord cadre avec l'Etat et ne dispose pas de NIF 	Néant	Non qualifiée
<u>PLI N°03 :</u> Cabinet de Formation et d'Etudes Statistiques (CFES Sarl) Tél. (00223) 20 23 23 83 /77 32 50 09 / 63 37 16 20	Mali	<p>Dispose d'expériences spécifiques sur l'évaluation des programmes de santé et des chaînes d'approvisionnement dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2007-2008 : évaluation de la chaîne d'approvisionnement au sein des centrales d'achat au Burkina-Faso, du Bénin pour le compte de l'Association des Centrales d'Achat en Médicaments (ACAME) - Bénin 2012 : Audit du système national d'approvisionnement et de distribution des produits et des médicaments - Tchad 2013 : Evaluation du système national d'information pharmaceutique - Décembre 2014 : Etude d'évaluation sur les connaissances, Attitudes, et Pratiques des populations de la région de Tombouctou sur la planification familiale avec Handicap International, SMARA ; Santé Sud, ONG Santé et Développement MIS - Juin 2014 : la revue de l'Etat de préparation de la mise à échelle des Soins Essentiels dans la Communauté au Mali avec MCHIP, - Novembre 2013 : Audit financier Audit financier externe des 	06	Qualifié

RD

<p><u>PLI N°04 :</u> CABINET AICHA CONSULTING ET AUDIT</p>	<p>Mali</p>	<p>comptes clos au 31 décembre 2012 du bénéficiaire principal et des autres bénéficiaires du projet DIDA ROUND 8 au Togo avec un volet suivi évaluation des progrès du projet en lien avec les objectifs contractuels avec le Fonds Mondial), en 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revue de l'Etat de préparation de la mise à l'échelle des Soins Essentiels dans la Communauté (SEC) au Mali, en 2014. <p>Dispose de deux expériences similaires dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluation de la pharmacie hospitalière de l'IOTA en 2015 - Evaluation de du contrôle qualité des médicaments, eaux et aliments en 2016 - Evaluation finale du projet MLI/016 ou programme d'appui à la santé de base pour la période allant de décembre 2008- à décembre 2014 de Lux Dev. 	<p>03</p>	<p>Qualifié</p>
<p><u>PLI N°05 :</u> GROUPEMENT CCFD -SARL & BESCI-SARL</p>	<p>Mali</p>	<p>Dispose de deux (02) expériences similaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Évaluation finale du projet IRA/19 de la CROIX ROUGE Malienne en 2020 - Évaluation du cout de transport des échantillons biologiques de la périphérie vers le laboratoire national de référence de Bamako à tous les niveaux de la pyramide sanitaire au Mali pour le compte de Catholic Relief Service (O CRS) en 2021 	<p>02</p>	<p>Qualifié</p>

Conclusion : Trois (03) sur cinq (05) Consultants sont qualifiés pour ce critère.

TABLEAU N° 3 : (Suite) Analyse des dossiers de manifestation d'intérêt :

Critère 2 : CV pertinents de l'équipe de travail		Expériences en nombre d'années			Observations
Nom du Soumissionnaire	Disposer d'au moins de Quatre (04) CV pertinents de l'équipe de travail sélectionnée. Les membres de l'équipe doivent avoir un minimum de 5 ans d'expérience dans leurs spécialités respectives et le chef de mission (consultant international) dans le domaine de la santé, de la pharmacie, de la planification et/ou de la gestion de projets de développement.	Nombre d'années requis	Nombre d'années d'expérience	Satisfaisant Oui /Non	
PLI N°01 : HUMAN NETWORK MALI	Trois (03) principaux cadres hautement qualifiés (Niveau académique : Doctorat – Master)				Non Qualifié (Seulement 3 CV fournis sur 4 requis)
	Kalifa COULIBALY (Ingénieur en planification et gestion du développement territorial et local)	10	18	Oui	
	Seydou TANGARA (Docteur en Pharmacie)	5	10	Oui	
	Dr. Amadou SOGODOGO (Docteur en Santé Publique)	5	28	Oui	
PLI N°02 : Association pour les Initiatives de Développement Social (AIDES)	Quatre (04) principaux cadres hautement qualifiés (Niveau académique : Doctorat – Master)	5	-	Non	Non Qualifié (Seulement 3 CV fournis sur 4 requis)
	Dr Abdoul Salam BAH (Dr en Pharmacie)	10	11	Oui	
	Eli THERA (Ingénieur Spécialité Zootechinique)	5	22	Oui	
	Mme Assitan NANAKASSE (Maitrise en linguistique)	3	11	Oui	
	Dr Pierre Flatié SANOU (Dr en pharmacie)		10	Oui	

PLI N°03 : Cabinet de Formation et d'Etudes Statistiques (CFES Sarl) Tél. (00223) 20 23 23 83 /77 32 50 09 / 63 37 16 20	Quatre (04) principaux cadres hautement qualifiés (Niveau académique : Doctorat – Master)	15	20	Oui	Qualifié
	Alassane BA	10	CV en Anglais	Non	
	Yacouba DIARRA (Pharmacien)	5	8	Oui	
	N'kari SANOGO (Ingénieur statisticien)	5	33	Oui	
PLI N°04 : CABINET AICHA CONSULTING ET AUDIT	Cinq cadres hautement qualifiés pour la mission (Niveau académique Doctorat et Master)				Qualifié
	Zouhir ZRIBI (Gestionnaire hospitalier)	25 ans	36	Oui	
	Dr Gaoussou KANOUTE (Prof agrégé en chimie analytique)	05	42	Oui	
	Tiéman KONATE (Master en Gestion des projets)	10	20	Oui	
PLI N°05 : GROUPEMENT CCFD -SARL & BESCI-SARL	Mahamadou SOGOBA (Economiste de la Santé)	10	26		Qualifié
	Cinq experts hautement qualifiés (niveau doctorat et Master)				
	Amadou KOITA (Dr en Santé Publique : Economie de la Santé et politique)	20	43		
	Daouda Makan TOURE (Dr en pharmacie)	5	35		
Conclusion : Trois (03) sur cinq (05) Consultants sont qualifiés pour ce critère.	Sékou Kayentao (Ingénieur Statisticien-Démographe) spécialiste en suivi-évaluation et redevabilité et apprentissage	5	7		Qualifié
	Sadio TOUNKARA (Master en Management et Finance Publique et Dr Vétérinaire)	5	9		

V- QUALIFICATION ET ETABLISSEMENT DE LA LISTE RESTREINTE

A la suite de l'évaluation des dossiers, la situation récapitulative se présente ainsi qu'il suit :

TABLEAU 4 : Situation récapitulative de l'analyse des dossiers

N° Pli	Consultants	Lettre de Manifestation d'intérêt	Accord de groupement	Nationalité	Nombre d'années d'expérience		Expérience (s) Pertinente (Au moins 2)		CV Pertinents	Observations
01	HUMAN NETWORK MALI Tél. (00223) 76 45 26 37 / 66 45 26 37 Email: humannetworkmali@gmail.com	Conforme	Sans objet	Mali	17	Oui	00	Non	Non	Non Qualifié
02	Association pour les Initiatives de Développement Social (AIDES) Tél. (00223) 44 38 98 71 / 66 45 26 37. Email : k_aides2000@yahoo.fr	Conforme	Sans objet	Mali	22	Oui	01	Non	Non	Non Qualifié
03	Cabinet de Formation et d'Etudes Statistiques (CFES Sarl) Tél. (00223) 20 23 23 83 / 77 32 50 09 / 63 37 16 20 Email : yacouba.diarra9@gmail.com	Conforme	Sans objet	Mali	04	Oui	06	Oui	OUI	Qualifié
04	PLI N°04 : CABINET AICHA CONSULTING ET AUDIT	Conforme	Sans objet	Mali	10	Oui	03	Oui	OUI	Qualifié
05	PLI N°05 : GROUPEMENT CCFD -SARL & BESC-SARL	Conforme	Oui	Mali	06	Oui	04	Oui	OUI	Qualifié

IV-QUALIFICATION

TABLEAU 5 : Liste des firmes qualifiées

Le tableau ci-après donne la situation des firmes qualifiées pour la mission

N° Pli	Consultants	Lettre de Manifestation d'intérêt	Accord de groupement	Nationalité	Expérience Pertinente évaluation des chaînes d'approvisionnement	Observations
03	Cabinet de Formation et d'Etudes Statistiques (CFES Sarl) Tél. (00223) 20 23 23 83 /77 32 50 09 / 63 37 16 20 Email : yacouba.diarra9@gmail.com	Oui	Sans objet	Mali	06	Qualifié
04	CABINET AICHA CONSULTNING ET AUDIT	Oui	Sans objet	Mali	03	Qualifié
05	GROUPEMENT CCFD -SARL & BESCO-SARL	Oui	Oui	Mali	02	Qualifié

TABLEAU 6 : CLASSEMENT

A l'analyse des dossiers de manifestation d'intérêt, il apparaît que sur les cinq soumissionnaires, trois des cabinets, satisfont aux critères de présélection. Les expériences spécifiques des cabinets spécialisés sur l'évaluation des programmes de santé en général et des programmes en lien avec les chaînes d'approvisionnement, ont permis de qualifier et classer les trois meilleurs cabinets.

Sur la base du nombre de missions similaires confirmées dans l'évaluation et des enquêtes relatives aux chaînes d'approvisionnement en médicaments pharmaceutiques, la commission a procédé au classement ci-après :

N° Pli	Consultants	Nationalité	Expérience Pertinente	Observations
03	Cabinet de Formation et d'Etudes Statistiques (CFES Sarl) Tél. (00223) 20 23 23 83 /77 32 50 09 / 63 37 16 20 Email : yacouba.diarra9@gmail.com	Mali	06	1 ^{er}
04	CABINET AICHA CONSULTNING ET AUDIT	Mali	03	2 ^{ème}
05	GROUPEMENT CCFD -SARL & BESCO-SARL	Mali	02	3 ^{ème}

VI-CONCLUSION :


Suite à ce classement ci-dessus, la commission d'évaluation propose le **Cabinet de Formation et d'Etudes Statistiques (CFES -Sarl)** ayant été classé premier, pour sa proposition technique et financière.

MEMBRES DE LA COMMISSION D'EVALUATION

PRENOMS ET NOM	SERVICES	SIGNATURE
Robert DABOU	Président	
Dr Fanta SANGHO	DPM	
Madou DIALLO	SWEDD	

Bamako, le 2021

Approuvé par : le **Coordinateur National/SWEDD**



Moussa SIDIBE
Chevalier de l'Ordre National

ANNEXES

1. *Avis de Convocation ;*
2. *Tableau d'ouverture ;*
3. *Avis de Manifestation d'Intérêt ;*
4. *Copie de la page de l'Avis dans L'ESSOR.*